

Anlage 8 - Grobkostenschätzung Ergänzungsstation Stuttgart Hbf

KG	Objekt (Anlage/Leistung)	Menge							Einheit	Einheitspreis [€]	Baupreisindex	Gesamtpreis [€]							Abschnittssumme [€]						
		Ergänzungsstation	Zulauf bis Mittnachtstraße	Zulauf Feuerbach	Zulauf Bad Cannstatt S-Bahn	Zulauf Bad Cannstatt Fernbahn	Zulauf Pano-ramabahn	Ergänzungsstation				Zulauf bis Mittnachtstraße	Zulauf Feuerbach	Zulauf Bad Cannstatt S-Bahn	Zulauf Bad Cannstatt Fernbahn	Zulauf Pano-ramabahn	Gesamt	Ergänzungsstation	Zulauf bis Mittnachtstraße	Zulauf Feuerbach	Zulauf Bad Cannstatt S-Bahn	Zulauf Bad Cannstatt Fernbahn	Zulauf Pano-ramabahn	Gesamtpreis	
Zwischensumme Baukosten																		155,694,600	97,327,200	45,733,300	139,138,900	120,233,400	85,672,200	523,566,200	
gerundet																		155,700,000	97,300,000	45,700,000	139,100,000	120,200,000	85,700,000	523,600,000	
Zuschläge																		38,925,400	24,332,800	11,436,700	34,791,100	30,066,600	21,427,800	130,913,800	
2 09 9 0 0	Sonstiges / Unvorhergesehenes (25,0 % auf Zwischensumme Baukosten)	1	1	1	1	1	1	psch			38,925,400	24,332,800	11,436,700	34,791,100	30,066,600	21,427,800	130,913,800								
Baustelleneinrichtung																		19,462,000	12,166,000	5,717,000	17,393,000	15,030,000	10,710,000	65,448,000	
2 09 1 0 0	Baustelleneinrichtung (10,0 % auf Zwischensumme Baukosten incl. Zuschläge)	1	1	1	1	1	1	psch			19,462,000	12,166,000	5,717,000	17,393,000	15,030,000	10,710,000	65,448,000								
SUMME BAUKOSTEN + ZUSCHLÄGE (netto)																		214,082,000	133,826,000	62,887,000	191,323,000	165,330,000	117,810,000	719,906,000	
gerundet																		214,100,000	133,800,000	62,900,000	191,300,000	165,300,000	117,800,000	719,900,000	
Planungskosten																		19,462,000	12,166,000	5,717,000	17,393,000	15,030,000	10,710,000	65,446,000	
	Planungskosten (10,0 % auf Summe BAUKOSTEN ohne Baustelleneinrichtung)	1	1	1	1	1	1	psch			19,462,000	12,166,000	5,717,000	17,393,000	15,030,000	10,710,000	65,448,000								
GESAMTKOSTEN inkl. Planung (netto)																		233,544,000	145,992,000	68,604,000	208,716,000	180,360,000	128,520,000	785,352,000	
gerundet																		233,500,000	146,000,000	68,600,000	208,700,000	180,400,000	128,500,000	785,400,000	

Grundlage: Kostenkennwertekatalog Ril808.0210A02, Stand 2016
Gesamtpreise auf Preisstand Anfang 2021 umgerechnet
Zulauf Bad Cannstatt Fernbahn wird, da Option, in der Gesamtsumme nicht berücksichtigt

07.06.2021