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01. QSBW 4.0

01.00. Leistungen QSBW 4.0 Stufe 2 -
absolutes Profilfräsen

01.00.0001. Beeren 1,00 Psch KRARRKKIK | en Pen

3D-Modell Asphaltfräsarbeiten (Stufe 2)

Überprüfung des 3D-Fräsmodels auf Grund-
lage der Bestandsdaten und des vom AG über-

gebenen Deckenbuches und Datensatzes.

01.00.0002. Te a a 1,00 Psch KK | nu Fr

Verdichtung Festpunktnetz (Stufe 2)

Übernahme der Festpunkte vom AG. Verdich-

ten des Festpunktnetzes, Anzahl nach Erfor-

dernis der Baustelle einschließlich Sichern der

Festpunkte. Bei Beschädigung ggf. Erneuern.

01.00.0003. 

en 
1,00 Psch KXXXKX,XX

3D-Steuerung Asphaltfräsarbeiten (Stufe 2)

Bereitstellung SD-Steuerungstechnik zum

profilgerechten Asphaltfräsen nach Systematik
QSBW 4.0, Stufe 2: absolutes Profilfräsen.

System nach Wahl des AN. Systembezeich-

nung und Hersteller: ‚sind nach der Auftragser-
teilung unaufgefordert dem AG mitzuteilen. Die

Position beinhaltet den Mehraufwand gegen-
über relativen Profilfräsen. Der Einsatz in meh-

reren Bauabschnitten ist ggf. einzukalkulieren
und wird nicht gesondert vergütet. Begleitung
der Fräsarbeiten durch einen Vermesser inkl.

der erforderlichen technischen Ausrüstung
bereitstellen Steuerung ist einzusetzen für die

Ausführung der Positionen 'OZ; Asphalt fräsen‘.

Kapitel 3.2, 4.3.1 und 5.2 des QSBW 4.0 Hand-

buches sind zu beachten.

Zwischensumme 01.00



0y4 StL-Nr Menge AE EP in EUR GBin EUR

01.01. Leistungen QSBW 4.0 Stufe 1-

relatives Profilfräsen

01.01.0001.

Einrichten von Kontrollpunkten (Stufe 1)

Einrichten von Kontrollpunkten zur Überprü-

fung der Höhenlage nach den Fräsarbeiten.

Gegenüberliegend und beidseitig der Straße

durch Stahlpinnen oder Holzpflöcke mit ent-
sprechender Höhenmarkierung der fertigen
Asphaltdeckschicht durch einen Vermesser.

Anzahl nach Erfordernis der Baustelle, jedoch

nicht weniger als 100 m Abstand. Bei Beschädi-

gung ggf. Erneuern.

1,00 Psch KXXKXKXK,KX

01.01.0002.

Asphaltfräsarbeiten durch gemittelte
Ebenheitsreglung (Stufe 1)

Bereitstellung Steuerungstechnik zum profil-
gerechten Asphaltfräsen nach Systematik
QSBW 4.0, Stufe 1: relatives Profilfräsen.

System nach Wahl des AN. Systembezeich-

nung und Hersteller: ‚sind nach der Auftragser-
teilung unaufgefordert dem AG mitzuteilen. Die

Position beinhaltet den Mehraufwand gegen-
über dem einfachen Kopierfräsen. Der Einsatz

in mehreren Bauabschnitten ist ggf. einzu-

kalkulieren und wird nicht gesondert vergütet.
Steuerung ist einzusetzen für die Ausführung

der Positionen '0Z; Asphalt fräsen‘.

Kapitel 3.2, 4.3.1 und 5.2 des QSBW 4.0 Hand-

buches sind zu beachten.

1,00 Psch KXXKKX,XX

Zwischensumme 01.01



0y4 StL-Nr Menge AE EP in EUR GBin EUR

01.02. Leistungen QSBW 4.0 -
Asphaltproduktion, -transport und -einbau

01.02.0001.

Bereitstell. dyn. Logistiksteuerung
Bereitstellung dynamische Logistiksteuerung

zur Herstellung der Asphaltschichten nach

Systematik QSBW 4.0. System nach Wahl des

AN. Die Position beinhaltet den Mehraufwand

gegenüber konventionellem Asphalteinbau.
Die dynamische Logistiksteuerung ist einzu-

setzen für die Ausführung der Positionen '0Z;

Asphaltarbeiten mit QSBW 4.0‘. Kapitel 4.3.2,

5.4 und 6.3 des QSBW 4.0 Handbuches sind zu

beachten.

1,00 Psch KXXKXKXK,KX

01.02.0002.

Maschinensteuerung Asphalt-Fertiger
Bereitstellung Maschinensteuerung für
Asphalt-Fertiger zur Herstellung der Asphalt-
schichten nach Systematik QSBW 4.0. System

nach Wahl des AN. Systembezeich-nung und

Hersteller: ‚sind nach der Auftragser-teilung
unaufgefordert dem AG mitzuteilen. Die Posi-

tion beinhaltet den Mehraufwand gegenüber
konventionellem Asphalteinbau. Die Maschi-

nensteuerung Asphalt-Fertiger ist einzusetzen

für die Positionen '0Z; Asphaltschichten
herstellen‘. Kapitel 4.3.3 des QSBW 4.0 Hand-

buches ist zu beachten.

1,00 Psch KXXXKX,XX

01.02.0003.

Ergänzende Temperaturüberwachung
Bereitstellung Temperaturüberwachung am

Asphaltmischwerk, bei der Übergabe an den

Fertiger oder Beschicker und hinter der Ein-

baubohle nach Systematik QSBW 4.0. System

nach Wahl des AN. Systembezeich-nung und

Hersteller: , bei der Übergabe an den Fertiger

oder Beschicker und hinter der Einbaubohle
sind nach der Auftragserteilung unaufgefordert
dem AG mitzuteilen. Die Position beinhaltet
den Mehraufwand gegenüber konventionellem

Asphalteinbau. Die Temperaturüberwachung
ist einzusetzen für die Positionen 'OZ; Asphalt-
schichten herstellen‘. Kapitel 5.3 und 6.2 des

QSBW 4.0 Handbuches sind zu beachten.

1,00 Psch KXXXKX,XX



0y4 StL-Nr Menge AE EP in EUR GBin EUR

01.02.0004.

Maschinensteuerung Asphalt-Walzen
Bereitstellung Maschinensteuerung Asphalt-
Walzen zur Herstellung der Asphaltschichten
nach Systematik QSBW 4.0. System nach Wahl

des AN. Die Position beinhaltet den Mehrauf-

wand gegenüber konventionellem Asphaltein-
bau. Die Maschinensteuerung Asphaltwalzen
ist einzusetzen für die Positionen 'OZ; Unter-
lage profilieren‘. Kapitel 4.3.2, 5.4 und 6.3 des

QSBW 4.0 Handbuches sind zu beachten.

1,00 Psch KXXXKK,KX

Zwischensumme 01.02

01.03. Leistungen QSBW 4.0 -
Dokumentation und Qualitätssicherung

01.03.0001.

Erstellung Qualitätsmanagementplan
Erstellung eines Qualitätsmanagementplanes

zum Fräsen und zur Herstellung der Asphalt-
schichten nach Systematik QSBW 4.0. Über-

tragung aller relevanter Daten und Pläne in

die Quellsysteme gem. Spezifikation der Inte-

grator-App. Der Qualitätsmanagementplan ist

aufzustellen für die Ausführung der Positionen

'0Z; Asphaltarbeiten mit QSBW 4.0“. Kapitel
4.3. und Anlagen 8.1 bis 8.4 des QSBW 4.0

Handbuches sind zu beachten. Der Qualitäts-
managementplan ist nach der Auftragsertei-
lung unaufgefordert innerhalb der festgelegten
Fristen dem AG übermitteln.

1,00 Psch KXXXXKX,XX

01.03.0002.

Vorstellung Qualitätsmanagementplan
Vorstellung des Qualitätsmanagementplans

vor Bauausführung im Rahmen einer Bauan-

laufbesprechung zur Herstellung der Asphalt-
schichten nach Systematik QSBW 4.0. Die

Anlaufbesprechung findet in den Räumlich-

keiten es Auftraggebers statt. Der Qualitätsma-
nagementplan ist vorzustellen für die Ausfüh-

rung der Positionen '0OZ; Asphaltarbeiten mit
QSBW 4.0‘. Kapitel 4.3. und Anlagen 8.1 bis 8.4

des QSBW 4.0 Handbuches sind zu beachten

1,00 Psch KXXXXKX,XX



0y4 StL-Nr Menge AE EP in EUR GBin EUR

01.03.0003.

Erhöhter Aufwand Eigenüberwachung
Erhöhter Aufwand der Leistungen bei der

Eigenüberwachung und Dokumentation beim

Asphalteinbau gegenüber den Anforderungen
der ZTV-Asphalt nach Systematik QSBW 4.0.

Die Position beinhaltet den Mehraufwand

gegenüber konventionellem Asphalteinbau.
Leistungen betreffen die Eigenüberwachung
und Dokumentation

- der Einbaugeschwindigkeit

- der Schichtdicke

- der Verdichtung

- der Witterung

In der Position ist der Aufwand für stetiges,

bauzeitenbegleitendes Steuern und Anpassen
des Einbauprozesses auf Grundlage der Ergeb-

nisse der Eigenüberwachung einzukalkulieren.
Eigenüberwachung und Dokumentation für
die Ausführung der gesamten Baumaßnahme.
Übermittlung aller geforderter Dokumentation
im jeweiligen Dateiformat, Zusammenstellung
aller relevanter Daten in einem Abschluss-
bericht. Kapitel 5 und 6 und Anlagen 8.1 bis 8.4

des QSBW 4.0 Handbuches sind zu beachten

1,00 Psch XXXXXX,XX

01.03.0004.

Abschließender Straßenscan - Stufe 2
Die Höhenlage, Gefälle und die Längs- und

Querebenheiten der Asphaltdeckschicht ist

mit einem anschließenden Straßenscan flä-
chendeckend durch den AN durchzuführen
und auszuwerten. Die Auswertung ist dem

AG zusammen mit den restlichen Daten am

Abschlusstermin zu übergeben. Kapitel 5,9

und Anlage 4 des QSBW 4.0 Handbuches sind

zu beachten

1,00 Psch KXXXKX,XX



074 StL-Nr Menge AE EP in EUR GBin EUR

01.03.0005. eaememiemiemenien 1,00 Psch KKXKKKKK 00 | aeneennenenn jur

OPTIONAL: Einrichtung und Betrieb projekt-
spezifischen Kommunikationskanal
Wird eine unzureichende Mobilfunkverfüg-
barkeit festgestellt, kann dies gegebenenfalls
durch den Aufbau eines projektspezifischen
Kommunikationskanal (z. B. Starlink-Satellite-
ninternet oder dedizierte Router mit Multi-SIM-
Unterstützung) behoben werden.

Sicherstellung der Datenversorgung der

Baustelle für die Vernetzung aller Systemkom-

ponenten QSBW 4.0 des Teilbereichs Asphalt-
einbau, z.B. durch Einrichtung und den Betrieb

eines W-LAN Netzes. Der Datenstrom muss
konstant und unterbrechungsfrei gewährleistet
werden. Kapitel 2.2.1 der Baubeschreibung ist

zu beachten.

03.03.00006. u a ae 1,00 Psch KKKXXKKK | enenenennnnn je

Bereitstellung mobile Vernetzung
Bereitstellung mobile Vernetzung aller erfor-
derlichen Systemkomponenten QSBW 4.0. zur
Steuerung der Einbauprozesse im Sinne QSBW

4.0. Kapitel 5.11 und Anlage 9 des QSBW 4.0

Handbuches sind zu beachten. Bereitstellen

aller Schnittstellen in den Quellsystemen gem.
Spezifikation der Integrator-App.

Zwischensumme 1.037 
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